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Centro Juridico y Asesoria Profesional

Dres: Florian - De Ledon & Asocs.

CONTRATO DE ADJUDICACION AL ING. JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA DEL PROCESO
DE COMPARACION DE PRECIOS (REFERENCIA)

ENTRE: De una parte el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, institucion organizada
de conformidad con las leyes Dominicanas especialmente acogidas a las disposiciones de
la ley nimero 3455 sobre Organizacién Municipal, modificada por la ley 176-07 de fecha 17
de julio del 2007, ley del Distrito Nacional y los Municipios, ubicada en la calle Duarte esquina
Profesor Juan Bosch, donde hace eleccion de domicilio para todas las consecuencias
legales, que pueda producir el presente contrato, debidamente representado por su
Alcaldesa Municipal Licda. DANILSA CUEVAS FELIZ, Dominicana, mayor de edad, casada,
de ocupacion maestra, portadora de la Cédula de ientidad y electoral No. 019-0006569-7,
domiciliada y residente en la calle Principal No. 51, del sector Las Auyamas del Municipio de
Polo, Provincia Barahona, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara, LA
PRIMERA PARTE, o Ayuntamiento Municipal de Polo.

De la otra parte el JHONNY GREGORIO OLIVERO GARCIA, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral 018-0030110-1, domiciliado y
residente en la calle 1era, cas No. 7, sector Blanquizales, Municipio Barahona, codia No.
12686, Registro Proveedor del Estado (RPE) No. 9401 quien, para los fines del presente
Contrato, se denominara SEGUNDA PARTE “O CONTRATISTA".

VISTO: El articulo 1, de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que:
“‘Objeto: La presente ley tiene por objeto, normar la organizacion, competencia,
funciones y recursos de los Ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional,
asegurandoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomia que los
caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes;
promover el desarrollo y la integracion de su territorio, el mejoramiento sociocultural
de sus habitantes y la participacion efectiva de las comunidades en el manejo de los

asuntos publicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de
vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios histéricos y culturales, asi como

la proteccion de los espacios de dominio publico” -
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arfjculo 2, de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que:
iohdy Objetivos del Ayuntamiento: El ayuntamiento constituye la entidad
5 ministrativa basica del Estado dominicano, que se encuentra asentada en
Aeritorio determinado que les propio. Como tal es una persona juridica
descentrahzada que goza de autonomia politica, fiscal, administrativa y funcional,
gestora de los intereses propios de la colectividad local, con patrimonio y con
capacidad para realizar todos los actos juridicos que fueren necesarios y tiles para
garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines en
la forma y con las condiciones que la Constitucion y las leyes lo determinen”. -———

VISTO: El articulo 18, de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que:
‘Marco General: El ayuntamiento ejercerd para la gestion de sus intereses las

competencias propias, coordinadas y/o concurrentes atribuidas por la Constitucion,

la presente Ley, las leyes sectoriales y de las que regulen las relaciones inter
administrativas para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus respectivas
comunidades y lograr su mayor bienestar, prosperidad y desarrollo”.—--——-—--

VISTO: El articulo 18, de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en su parrafo
IV establece que: “Los ayuntamientos podran solicitar la delegacion de determinadas
competencias al Gobierno Central, respondiendo a la demanda de la ciudadania y a
partir de la demostracién de que pueden hacer un ejercicio de estas mas eficiente,
eficaz, transparente y participativa’.

VISTO: El articulo 19, de la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece que
son: “Competencias Propias del Ayuntamiento: El ayuntamiento ejercera como propias
0 exclusivas las competencias en los siguientes asuntos, letras:

G) Construccién de infraestructuras y equipamientos urbanos, pavimentacion de las vias
publicas urbanas, construccion y mantenimiento caminos rurales, construccién y
conservacion de aceras, contenes y caminos vecinales.

E) Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las &reas verdes, parques y jardines
PREAMBULO DEL CONTRATO

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006
). sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y

su posterior modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del
dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Seleccién la Licitacion Plblica

Nacional.
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas que:
‘Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del
Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los interesados para que
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionaré la mas conveniente conforme a los
pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: El Articulo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del
Procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratacion

Resolucion 14/2021 Anexa al contrato

“POR CUANTO: A que el martes siete (7) del mes de diciembre del afio 2021, el

Ayuntamiento Municipal de Polo convocd a Licitacion por comparacion de precios, para la
ejecucion de las obras REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE POLO, Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS
SECTORES EL PUENTECITO Y LAS AUYAMAS, DEL MUNICIPIO DE POLO, PROVINCIA
BARAHONA

POR CUANTO: Que hasta el viemes diez (10) del mes diciembre del afio 2021, estuvieron
disponible para todos los interesados los Pliegos de Condiciones Especificas para la referida
Licitacion.

POR CUANTO: Que el dia viemes diecisiete (17) de diciembre del afio 2021 se procedit a
la recepcion de las Ofertas, Técnicas “Sobre A"y Econémicas “Sobre B, y ala apertura de
los Sobres “A”, contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes participantes en la
Licitacion, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Piblico
actuante.

POR CUANTO: Que el jueves veintitrés (23) del mes de diciembre del afio 2021, se procedié
a notificar a los Oferentes que habian quedado habilitado para la apertura y lectura de las
Propuestas Economicas “Sobre B”.

POR CUANTO: Que el lunes veintisiete (27) del mes de diciembre del afio 2021, se procedio
a la apertura y lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Propuestas Econémicas de los
Oferentes que habian superado la primera etapa de la Licitacion, en presencia del Comité
de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las Propuestas presentadas,
el Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Polo, mediante Acta
No.14 de fecha veintiocho [28] del mes de [diciembre] del afio [2021], le adjudicé a EL
CONTRATISTA el Contrato de Ejecucion de Obra para la construccion de
REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE POLO,
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Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SECTORES EL PUENTEGIS
LAS AUYAMAS, DEL MUNICIPIO DE POLO, PROVINCIA BARAHONA) ,-ecssemmmsemmms

POR CUANTO: A que el dia veintisiete [27] del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno
(2021), el Ayuntamiento Municipal de Polo procedié a la notificacion del resultado de la
Licitacion conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha quince (15) de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021) EL
CONTRATISTA constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente
al 4% del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposicion del Articulo 112, del

- Reglamento de Aplicacion de la Ley aprobado mediante Decreto 543-12, de fecha seis (06)

de septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del
presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacion:

Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que EL
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del
Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por el Ayuntamiento Municipal de Polo para
realizar las funciones de coordinacién de todas las actividades relacionadas con la Obra y
que tengan injerencia en la ejecucion del Contrato.

Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicion de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto
detallado.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por el Ayuntamiento Municipal de Polo en
que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen parte
del emplazamiento.

Entidad Contratante: El Ayuntamiento Municipal de Polo

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con
arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte
del Contrato de precio unitario.
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Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato. v,"-'“_ ....

Obras: Las obras que deban realizarse, con caracter temporal o permanente, con arreglo BiZARowNA

Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior a la
fecha de aprobacion provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el
Contrato y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor.

Planos detallados: Los planos proporcionados por EL CONTRATISTA de acuerdo a la
solicitud del Ayuntamiento Municipal de Polo, y aprobados por la Supervision para la
ejecucion de las obras.

Plazos: Los plazos del Contrato que empezara a contar a partir del dia siguiente a la fecha
del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo
dia del plazo coincidiere con un dia festivo, el plazo expirard al final del dia laborable
siguiente al ultimo dia de plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras
que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para
cada partida y el precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con
arreglo al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el
cumplimiento de las funciones que le son propias y en el ejercicio de las facultades o
derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades
del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se haga al
primero se entendera hecha al segundo.

Sub-Contratista: Persona natural o juridica, 0 asociacion de estas, la cual celebra Contrato
directamente con EL CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la
ejecucion de la obra.

Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por el
Ayuntamiento Municipal de Polo, responsable de dirigir 0 supervisar la ejecucion de
acuerdo con el disefio, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccion
del Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien el Ayuntamiento Municipal de
Polo puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el Ayuntamiento Municipal de Polo
para la realizacion de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y EL
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho
b) Pliegos de Condiciones Especificas
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c) Especificaciones Técnicas y de Construccion

d) Calculos Estructurales

e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento correspondiente
f) Presupuesto

g) Planes de Manejo Ambiental

h) Cronograma de Ejecucién de Obras

i) Garantias

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantias de hecho y de
derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas, términos de
referencia y los demas anexos que forman parte integral del presente Contrato, La Obra que
se describe a continuacion:

REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE POLO,
Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LOS SECTORES EL PUENTECITO Y
LAS AUYAMAS, DEL MUNICIPIO DE POLO, PROVINCIA BARAHONA)

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES
(Cronograma de Ejecucién de Obra), la cual forma parte integral y vinculante del presente
Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra objeto de este Contrato, asciende
a la suma de (RD$7,684,572.78) Siete Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil
Quinientos Setenta y Dos Pesos con 78 Centavos.

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-
partidas y el costo general de la Obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

» Un primer pago o Anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor total de
La Obra contratada, cuya suma asciende al valor 1,536,914.55 Un Millon
Quinientos Treinta y Seis Mil Novecientos Catorce pesos con 55 Centavos.
Este pago se hara en un plazo no mayor de dos (2) dias a partir de la firma del
Contrato y contra presentacion de La Garantia sefialada en el Articulo 18 de este
Contrato. EL CONTRATISTA utilizara El Anticipo (inicamente para operaciones
relacionadas con la ejecucion de La Obra.
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» Lasuma restante seré pagada en pagos parciales a EL CONTRATISTA, medi
cubicaciones periodicas por Obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos
pagos se haran en un periodo no mayor de sesenta (60) dias a partir de la fecha
que la cubicacion certificada por EI Supervisor.

> El monto de la primera cubicacion realizada por EL CONTRATISTA, debera
exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo
o Avance Inicial.

» Podran cubicarse Obras adicionales elaboradas como Ordenes de Cambio, y seran
pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo de precios entre
LAS PARTES. Estas Obras adicionales seran regidas por las condiciones de este
Contrato @ menos que sea acordado de manera diferente entre LAS PARTES.

ARTICULO 7.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, a mas
tardar diez (10) dias después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el
Articulo 5, y debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion del Ayuntamiento
Municipal de Polo en un plazo no mayor de (1 un afio), contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se
especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.

ARTICULO 8.- COMPENSACION POR DEMORA

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 7 de este
Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Foriuito, EL CONTRATISTA adeudar a el
Ayuntamiento Municipal de Polo, como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una
compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y seran
descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas
acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a EL CONTRATISTA
de su obligacion de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas obligaciones ni
responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL CONTRATISTA declara
que queda constituido en mora por el solo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de
requerimiento alguno de acuerdo con la ley

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO
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Ni el Ayuntamiento Municipal de Polo ni EL CONTRATISTA seran responsables de
cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion
que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias,
guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes,
catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas
e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no
ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.
Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucién de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir
con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus
labores en el plazo establecido, el Ayuntamiento Municipal de Polo extendera el Contrato
por un tiempo igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido
Unicamente a esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato
durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro
del periodo especificado, se consideraré que ha renunciado a su derecho en relacion a la
ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de
precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios
se mantendran inalterables hasta Ia finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervisién representara al Ayuntamiento Municipal de Polo y sera intermediaria entre
éstay EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitira que el Ayuntamiento Municipal de Polo o su representante,
inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

~ ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL,

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacion de
subordinacion laboral entre ellas bajo el Cadigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar al Ayuntamiento Municipal de Polo de
toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados
ylo representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del
presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento
que dispone el Articulo 20 EL CONTRATISTA suministrara al Ayuntamiento Municipal de
Polo y al Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrénico de los planos elaborados
para la ejecucion de El Contrato, asi como las Especificaciones Técnicas definitivas,
presupuesto y otros documentos de El Contrato. En el momento de expedirse el Certificado
de Garantia, 0 en el momento de la recepcién definitiva, EL CONTRATISTA suministrara al
Ayuntamiento Municipal de Polo y al Supervisor todos los planos, en copia dura y
electronica, como construido (As Built) y cualquier otro documento requerido por el
Ayuntamiento Municipal de Polo y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutard y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia de
estas identificadas por el Ayuntamiento Municipal de Polo con el cuidado y la diligencia
debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la
realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la
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ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Entidad
Contratante.

EL CONTRATISTA se atendré a las 6rdenes administrativas impartidas por El Supervisor.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a
partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no se
suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto 6 los
Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que
el funcionario competente ordene la ejecucion de tales frabajos, en este Gltimo caso, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan llegar
a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y por la falta de
notificacion a la administracién o la ejecucion de los trabajos sin orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado
Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones
vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra institucion privada o
publica, para la realizacion de los trabajos de construccion y ejecucion de El Proyecto, cuya
obtencién sea usualmente responsabilidad de un contratista general, deberan ser obtenidas
por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigira personalmente las Obras o nombrara a un representante suyo
para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier
decision que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo
ordenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA
cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segiin el proyecto aprobado,
incluido el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las
Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte del Ayuntamiento Municipal de Polo se considera
como acuerdo con el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL
CONTRATISTA debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a
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el Ayuntamiento Municipal de Polo, para su revision y aprobacion. Si el Ayuntamiento
Municipal de Polo no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se
entiende que el personal en cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion del
Ayuntamiento Municipal de Polo, la cual no sera negada sin motivo justificado. En caso
de que por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo
de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona
con semejantes aptitudes y experiencia. EI Ayuntamiento Municipal de Polo se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor del Ayuntamiento
Municipal de Polo un listado con cada una de las personas que trabajaran en el periodo de
construccion acordado. Este personal deberd estar debidamente identificado como
empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes
datos personales:

> Nombre completo

> Cédula de Identidad Personal
» (Cargo 0 responsabilidad

> Direccion.

> Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomar4 las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto
en el lugar de las Obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a
personas y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus
operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas
superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los
valores permitidos por la ley.

La seguridad del &rea de la Obra durante el periodo de construccion es responsabilidad de
EL CONTRATISTA.
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precauciones
en materia relacionadas con el plblico y la seguridad de la construccion, asi como obedecer
todas las regulaciones establecidas por el Ayuntamiento Municipal de Polo=ss=xsasea- -

Es obligacién aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

> Uso de casco de seguridad

> Uso de ames y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo
y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

> Uso de andamios seguros

> Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.
Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual el

Ayuntamiento Municipal de Polo cooperara en lo concemiente a autoridades que exigen
estas regulaciones. No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningn momento.

El Supervisor del Ayuntamiento Municipal de Polo podra expulsar de la Obra a cualquier
trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA debera
proporcionar una garantia de este, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera
satisfaccion del Ayuntamiento Municipal de Polo por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcion en que el
anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo
de conformidad con el Contrato hasta que el Ayuntamiento Municipal de Polo haya
recibido del Contratista el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicién
de la Obra, asi como también, por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos

y mano de obra necesarios para tales fines.

Al
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Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentara
algun error de disposicién, dimensiones o alineacién de alguna parte de la Obra, EL
CONTRATISTA, a requerimiento del Ayuntamiento Municipal de Polo o Ia Supervision,
debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal
entrega de una garantia bancaria o una péliza de seguros a favor del Ayuntamiento
Municipal de Polo, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de
Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-12, de
fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por
Diez (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantia respondera de los dafios y perjuicios que se produzcan al
Ayuntamiento Municipal de Polo, en caso de incumplimiento, que determinara en todo
caso la ejecucion de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente
procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. ser4 el tnico responsable por los dafios y perjuicios causados a las
personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y perjuicios
que puedan causar a terceras personas ylo propiedades, asi como también, asumira la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos
debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la péliza de responsabilidad civil
general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendré al Ayuntamiento Municipal de Polo, sus agentes y
empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o
gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos
por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas
0 gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o
destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones que
surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que el Ayuntamiento Municipal de Polo esté indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
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Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las Obras
ejecutadas por €l a satisfaccion del Ayuntamiento Municipal de Polo, (Garantia de Vicios
Ocultos), por un monto equivalente al [cinco por ciento] (5%) del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un
(1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja por algan
defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera
ser otorgada por una compafiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfaccion del Ayuntamiento Municipal de Polo.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cadigo Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido
advertido por el Ayuntamiento Municipal de Polo hasta el momento de recibir la Obra
terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

El Ayuntamiento Municipal de Polo se compromete a liberar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

> Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

> Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social
» Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Renta
> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estaré exento de ningtn pago de impuestos en virtud del presente
Contrato y por tanto ser4 el tnico responsable por el pago de los gravamenes sobre las
sumas percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA para la ejecucion de
la obra, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL CONTRATISTA, en virtud de
este Contrato, aumentaran en la proporcién correspondiente a las modificaciones que haya
sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional.

L
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ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningun
beneficio o participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito del
Ayuntamiento Municipal de Polo

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito del Ayuntamiento
Municipal de Polo, no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion
estipulada en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA ser4 también responsable de
todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del
subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- RESCISION

El Ayuntamiento Municipal de Polo se reserva el derecho de dar por terminado este
Contrato en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento

de sus obligaciones.

El Ayuntamiento Municipal de Polo podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el
presente Contrato, asi como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL
CONTRATISTA fuese a la quiebra, 0 si se extendiese contra él una orden de administracion
judicial, o si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algtin convenio
con sus acreedores 0 una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento judicial
sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito al Ayuntamiento Municipal de
Polo que en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, 0

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante freinta (30) dias, no obstante habérsele requerido
proseguir por escrito, 0

> No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o est4 constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la
Supervision, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién del Ayuntamiento
Municipal de Polo

»> Si EL CONTRATISTA cede Ia totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

» Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

Al
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> Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato.

De igual modo, podré procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas
de este Contrato, que a juicio del Ayuntamiento Municipal de Polo sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, el Ayuntamiento Municipal de Polo, unilateralmente y sin responsabilidad para
ella, podra rescindir este Contrato y procederé a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que,
por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituira una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de ofra accién que
decida interponer al Ayuntamiento Municipal de Polo, las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-
06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, su modificatoria.

S

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

El Ayuntamiento Municipal de Polo tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan
superado las pruebas de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion
provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelara y retirara las
estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del
Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda
modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados
previstos en este Contrato, o al finalizar la Obra, en la que consten todos los montos que se
le adeuden en virtud de El Contrato. La Supervision debera validar la cubicacién final dentro
de [quince dias 15] de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En caso
contrario, se le solicitard a EL CONTRATISTA que realice toda correccién o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria, el
Ayuntamiento Municipal de Polo debera determinar el monto a pagar a EL
CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

W
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Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de recepcion
definitiva y remitira una copia del mismo al Ayuntamiento Municipal de Polo con indicacion
de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcion definitiv
mas tardar [quince 15] dias, después de que expire el periodo arriba mencio
despugs de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion del
toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcio
haya sido firmado por el Supervisor y enviado al Ayuntamiento Municipal de Pol
copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato debera hacerse
por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronologicamente y la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de
aprobacion realizada por el Ayuntamiento Municipal de Polo.

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del
presente Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05)
de febrero del dos mil siete (2007) y de comin acuerdo entre las partes, podrén acogerse al
procedimiento de Arbitraje Comercial de la Repuiblica Dominicana, de conformidad con las
disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho
(2008).

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al
amparo de las leyes de la Repliblica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL,

o 2l
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El presente Contrato ha sido redactado en espariol, que sera el idioma de control para todos
los asuntos relacionados con el significado e interpretacién de los términos y condiciones del
presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los titulos no limitaran, alterarén o modificarén el significado de este Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE,

EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes

_vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES elig
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente Contrato,
recibiran validamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa
Contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos Q
entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del q
mismo y sus documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que, si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran
afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, en el Municipio de Polo, Provincia
Barahona, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre del afio
Dos Mil Veintiuno (2021).
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LIC. DANILS, CUEV V4 JHONNY GREGQRIO OLIVERO GARCIA
Actuando en ¢ e % sentacion de Ingeniéro Contratado.

Ayuntamiento Municipal de Polo.

Yo; YOBANY MANUEL DE LEON PEREZ, Notario Publico de los del Numero del Municipio
de Barahona, inscrita en el Honorable Colegio Dominicanos de Notarios Incorporados de la
Republica bajo el nimero 5351. Certifico y doy fe que por ante mi han comparecido los
sefiores AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO, debidamente representado por su
Sindico Municipal LIC. DANILSA CUEVAS FELIZ Y EL ING. JHONNY GREGORIO
OLIVERO GARCIA., de generales que constan, quienes en mi presencia de manera libre y
voluntaria y en sefial de aprobacién del contenido del presente acto han estampado sus
firmas declarandome que esa es la forma como acostumbran a firmar en todos sus actos
tanto Publicos como Privados, en la ciudad de Barahona, municipio y provincia del mismo
nombre, Republica Dominicana, hoy dia veintinueve (29) del mes de diciembre del afio Dos
Mil Veintiuno (2021).




