
PROYECTO: Ampliacion oficinas Ayuntamiento Municipal de polo

UBICACIÓN : Calle, Duarte No. 23, Municipio de polo , Provincia, Barahona, R,D

FECHA           : Julio 2023 sep-23

SOLICITADO POR: Ayuntamiento polo

NO. PARTIDA CANTIDAD UNIDAD P.U RD$ VALOR RD$ SUB TOTAL RD$

1 PRELIMINARES

1.1 Formulacion del proyecto 1.00                                      UND

1.2 Desmonte de ventana 10.00                                    UND

1.3 Desmonte de herraje 154.00                                  P2

1.4 Desmonte de puertas 10.00                                    UND

1.5 Cerramiento hueco puerta 2.00                                      UND

1.6 Cerramiento hueco ventana 2.00                                      UND

1.7 Bote de escombros 72.00                                    M3

1.8 Relleno en pisos 32.40                                    M3

1.9 Desmonte de lavamanos 2.00                                      UND

2 Desmonte de inodoros 2.00                                      UND

2.1 Desmantelamiento divsion madera 21.72                                    M2

2.2 Replanteo 1.00                                      UND

2.3 Demolicion de muros 32.14                                    M2

2.4 Demolicion losas y rampa escalera 3.26                                      M3

2.5 Acarreo interno 14.05                                    M3

2.6 Bote de escombros 14.05                                    M3

2.7 Demolicion de pisos 241.58                                  M2

2.8 Acarreo interno material de pisos 52.54                                    M3

2.9 Bote material demolido pisos 52.54                                    M3

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 Excavacion zapatas de muros 21.19                                    M3

2.2 Bote material excavado 27.54                                    M3

2.3 Acarreo interno material excavado 27.54                                    M3

3 HORMIGON ARMADO EN:

3.1 Zapatas de muros 1.52                                      M2

3.2 Zapatas de columnas y escalera 6.33                                      M3

3.3 Columnas 8.00                                      M3

3.4 Vigas de amarre nivel dintel 3.12                                      M3

3.5 Vigas estructurales 2.25                                      M3

3.6 Rampa de escalera 1.50                                      M3

3.7 Losa en area baños 0.67                                      M2

3.8 Losas en techos 2do. Nivel 8.42                                      M3



4 MUROS DE 

4.1 15 cms. 325.00                                  M2

5 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.1 Fraguache 457.89                                  M2

5.2 Pañete interior 264.99                                  M2

5.3 Pañete exterior 121.26                                  M2

5.4 Pañete de techos 71.64                                    M2

5.5 Resane 230.00                                  M2

5.6 Cantos 312.70                                  ML

5.7 Goteros 20.21                                    ML

6 TERMINACION DE TECHOS

6.1 Fino de techos plano 129.03                                  M2

6.2 Zabaletas de techos 63.14                                    ML

6.3 Desagues de techos 4.00                                      UND

6.4 Impermeabilizante acrilico (tipo sliconaizer ) 129.03                                  M2

7 TERMINACIONES DE PISOS

7.1 Porcelanato 243.80                                  M2

7.2 Zocalos 254.74                                  ML

7.3 Pisos en hormigon frotado 24.30                                    M2

8 REVESTIMIENTO EN:

8.1 Baños 38.64                                    M2

8.2 Cocina 2.25                                      M2

8.3 Huellas 16.00                                    UND

8.4 Contrahuellas 16.00                                    UND

8.5 Descanso 2.00                                      UND

8.6 Cantos plasticos 13.20                                    ML



9 INSTALACIONES SANITARIA

9.1 Inodoros 4.00                                      UND

9.2 Lavamanos 4.00                                      UND

9.3 Desagues de pisos 4.00                                      UND

9.4 Fregadero 1.00                                      UND

9.5 Ventilaciones 4.00                                      UND

9.6 Tuberias y piezas 1.00                                      UND

9.7 Registro sanitarios 3.00                                      UND

9.8 Mano de obras plomeria 1.00                                      UND

10 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.1 Luces cenitales 28.00                                    UND

10.2 Interruptor sencillo 18.00                                    UND

10.3 Tomacorriente 110v 51.00                                    UND

10.4 Tomacorriente 220v 14.00                                    UND

10.5 Data 14.00                                    UND

10.6 Salida camara seguridad 14.00                                    UND

10.7 Panel de distribucio 2.00                                      UND

10.8 Registro electrico 2.00                                      UND

10.9 Lamparas 3.00                                      UND

11 Mano de obras electrica 2.00                                      UND

11.00     PUERTAS

11.1 Everlast 18.00                                    UND

11.2 Puerta comercial 3.00                                      UND

11.3 Puerta flotante entrada principal 1.00                                      UND

12 VENTANA

12.1 Pasamano escalera 3.98                                      ML

12.2 Corrediza 292.09                                  P2

13 COCINA

13.1 Gavinete de pisos 12.30                                    PL

13.2 Gavinete de pared 12.30                                    PL

13.3 Tope granito natura 40.35                                    P2

14 PINTURA EN:

14.1 Base sobre paredes y techos 457.89                                  M2

14.2 Techos ( acrilica) 243.80                                  M2

14.3 Paredes interiores ( semigloss) 264.99                                  M2

14.4 Paredes exteriores ( acrilica) 121.26                                  M2

14 Maestro de obras 4.50                                      meses

SUB TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS



Direccion tecnica 10.00%

Seguros y fianzas 4.50%

Gastos de administracion 3.50%

Transporte 3.00%

Codia (1x 1000) 0.10%

ITEBIS ( De la direccion tecnica) 18.00%

Fondo de pensiones 1.00%

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS

TOTAL GENERAL

DEPARTAMENTO OBRAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES LICDA. DANILSA CUEVAS

Ayuntamiento Municipal de Polo Alcaldesa Municipal


